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國有林林產物採運契約書範本 

行政院農業委員會林務局＿＿林區管理處(以下簡稱甲

方)為標售
□＿＿＿＿＿事業區第＿＿＿＿林班第＿＿＿＿

□貯放於＿＿貯木場(＿＿事業區第＿＿＿林班

＿＿小班     

第＿＿小班＿＿土場)國有林林產物，與得標人＿＿＿（公

司、木材行，以下簡稱乙方）依照「國有林林產物處分規則」

第二十二條之規定，經雙方同意訂立契約如下： 

第一條  乙方
□採運

□搬運本契約林產物相關權利義務應依本契

約規定、標售公告及投標須知文件辦理。本契約未規

定事項，乙方應依森林法、國有林林產物處分規則、

林產物伐採查驗規則、行政院農業委員會辦理國有林

林產物處分作業要點及其他有關法令之規定辦理。 

第二條 乙方應繳納林產物價金新臺幣＿＿＿＿元整，一次

繳清。 

第三條 乙方應依照本契約
□採運

□搬運範圍明細表暨招標文件

之
□處分區域實測圖及境界木

□貯  木  場  (堆 置)   位置圖、材積調查表

(數量表)所載事項及區域圖面，在約定範圍之內

□採運

□搬運林產物，其
□採運

□搬運範圍明細表列如下：  
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上列標的物一經決標，買賣契約即屬成立，種類

不符或搬出材積超過或短少，均不計增補外，其利益

及危險，由乙方自行負擔。 

乙方應於決標後  日內，提供詳確之作業計畫

予甲方，經甲方同意後，列入本契約之附件，並作為

甲方實施檢查及指導之依據。乙方逾期未提供詳確作

業計畫者，甲方得解除契約。 

第一項標的物之保管責任自決標日起由乙方負責

，乙方得派員看守並於決標後  日內以書面通知甲

方。該標的物經甲方放行查驗後，為乙方所有。 

第四條  乙方
□採運

□搬運本契約第三條之國有林林產物所需開

□採運 

地點 

面積 

(公頃） 

作業 

方式 

林木 

狀態 

種 

類 

數量 

材種 

利 

用 

率 

(%) 

利用或 

搬出數量 

(立方公尺) 

採運期限 根數 

(枝） 

材積 

（立方公尺） 

             自民國＿＿＿年

＿＿月＿＿日起 

至民國＿＿年

＿＿月＿日止

計＿個月＿日 

             

             

             

□搬運 

  地點 
種類 

搬出數量 

材種 搬運期限 根數 

(枝） 

材積 

（立方公尺/噸） 

      自民國＿＿年＿＿月＿＿日起 

至民國＿＿年＿＿月＿＿日 

止計＿＿個月＿＿日 
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設作業道、維護林道或作業道通行、建造設施、及其

他林產物生產費或履約所必須相關費用，均由乙方自

行負擔。 

第五條 □乙方無須開設作業道、維護林道或作業道。 

□乙方應開設作業道或維護＿種規格林道幹線(作

業道)＿＿公尺，有關細節，悉依本契約附件所列各

條款規定辦理。本契約附件各條款，為本約之一部分

，同其效力。 

第六條 □乙方無須建造設施。 

□乙方應依照下表規定建造設施，並依下列規定辦

理： 

一、設施項目 
應行建造 

設施名稱 

單位 數量 規範及說明事項 附件 

     

     

     

     

     

二、乙方應自開工日起＿＿天內完成設施，報請甲方派員

驗收；經驗收後之設施，乙方應出具使用保管承諾書

後始准使用，並於作業完畢時依本契約規定質、量交

還。 

三、乙方實際設施較原約定設施增加時，不予補償任何費

用；實際設施較原約定設施減少，對作業運輸無影響
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時，其減少程度在百分之五以下者，予以驗收；超過

百分之五者，按原查定書所列單價計算，追回減少部

分之費用。 

四、乙方
□採運

□搬運本契約林產物所使用之一切運材設施，其

養護及災害修復費用均已列在生產費內，由乙方負責

維護暢通。如有兩家以上共同使用時，按材積比例分

擔所需費用，乙方不得主張任何權利。 

五、前條附帶開設之作業道、維護林道或作業道，乙方應

依甲方所訂水土保持計畫完成水土保持設施。 

第七條 乙方因作業上必要在甲方管理之國有林地內建築

臨時工寮及搬運設施須使用土地時，應經甲方同意，

方得施行。所建臨時工寮，乙方應於作業完畢時拆除

還原；使用土場之土地，如非屬國有林地，應由乙方

自行合法取得。 

第八條 乙方應於採運或搬運許可期限起始日設置帳簿，記

載搬運本契約林產物樹種、材種、數量、出處及銷路

。並應妥善保存本項設置之帳簿，並於銷售完畢時，

將帳簿影本一份送甲方備查。 

甲方如因業務需求須請乙方提供前項帳簿，或請

乙方將帳簿所載本契約林產物之樹種、材種、數量、

出處及銷路相關資料於每月一日前或甲方指定之時間

輸入或上傳指定之網路資訊系統資料庫時，乙方應配
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合辦理，不得拒絕。 

乙方應於採取許可證或搬運許可證核發前，選定

用於本契約第三條之國有林林產物之記號或印章通知

甲方及副知當地直轄市、縣(市)政府備查，並於林產

物搬出前使用之。 

第九條 □乙方採運之林產物應集中於採取區域或＿＿土

場，並分批填具放行查驗申請書，報經甲方派員查驗

，經同意搬運者，烙打放行查驗印後始可搬出，沿途

並應接受甲方之檢查。 

□乙方搬運本契約存置＿＿貯木場(土場)之林產

物前，應一次(或分＿批)填具放行查驗申請書，報經

甲方派員查驗，經同意搬運者，烙打放行查驗印後始

可搬出，沿途並應接受甲方之檢查。 

第十條  乙方如無力繼續經營或因其他事故必須轉讓他人

者，應經甲方同意後始得轉讓，並以一次為限。乙方

於轉讓後二年內，如有其他得標之林班再有轉讓情事

者，停止其投標資格三年。 

第十一條 乙方於林產物裝車時，應將有編號一端放置於易

識別之處，並應填寫林產物搬運單，以利甲方檢查

。 

第十二條 本契約林產物之
□採運

□搬運方式或集運檢查，乙方應

同意甲方依第三條第三項之作業計畫實施檢查與

指導。 
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第十三條 □乙方採運林產物作業時，應依下列事項辦理： 

一、採取區域內之針葉樹、闊葉樹貴重木或擇伐時，原每

木調查所烙打「查」印及其他林產物查驗印應予保留

，如發現烙打調查印過高，應通知甲方並經補印後再

行砍伐。 

二、乙方於採取區域內發現林產物副產物時，得依國有林

林產物處分規則第十四條第一項第十款規定申請並於

繳納價金後，在原採取期限內一併搬出。 

□乙方無採取林產物作業：搬運林產物時，應保留

甲方於林產物上所烙打「查」印、「封」印及其他林

產物查驗印。 

第十四條  乙方採運或搬運區域內之林產物，應依下列事項

辦理，違者按林產物山價三倍作為違約金： 

一、屬甲方指定保留者及未列入處分材積調查之貴重木稚

樹，乙方不得砍伐。 

二、林木砍伐之切點高度，規定為上坡地面三十公分處，

但環境不許可時允許公差二十公分；允許造材延寸為

上、下各二十公分，並應保留調查印。 

三、處分之林木，其在切點以下部分，非經甲方同意，乙

方不得挖掘採取。 

四、林產物未經甲方烙打放行印者，乙方不得搬運。 

第十五條  乙方打撈滾落採運或搬運區域外林產物時，應通

知甲方，並經甲方同意後始得撈取或搬運。其未經

同意，自行撈取者，照所打撈或搬運林產物山價三
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倍作為違約金，其所打撈或搬運之林產物，除乙方

能證明為其所有外，歸甲方所有。 

第十六條  乙方於許可採運或搬運期間無法採運或搬運完

成，應自行依規於期限屆滿前申請展延及繳納國有

林林產物處分規則第二十九條及第三十條規定之

延期金後，通知甲方變更本契約林產物採運或搬運

期間。 

第十七條  乙方於契約存續期間，其證照之登記內容有變更

時，應於完成變更登記後十五日內通知甲方並敘明

變更事項及原因。 

第十八條  乙方應依「職業安全衛生法及其施行細則」、「林

場安全衛生設施規則」、「職業安全衛生設施規則」

、「營造安全衛生設施標準」、「勞動檢查法及其施

行細則」、「危險性工作場所審查及檢查辦法」、「勞

動基準法及其施行細則」、「道路交通標誌標線號誌

設置規則」等規定確實辦理，並隨時注意工地安全

及水、火災之防範，以維採運或搬運工作人員之安

全。 

凡工作期間發生任何勞工安全與衛生、保險等問

題，均由乙方處理及負完全責任。 

第十九條  乙方應依「行政院農業委員會林務局各林區管理

處重要作業地區防火安全檢查要點」切實注意防範

火災或森林火災；如其防火設備不符規定經甲方通

知三次仍未改善，則予暫停其作業，俟防火設備充
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實經甲方檢查合格後，始准恢復作業，其停工日數

不得補足。 

第二十條 乙方在本契約有效期間釀成火災或森林火災，致

使甲方及其他參與救火之機關、團體、人員所受之

損失及所支出之救火費用，概由乙方負賠償責任。 

第二十一條 乙方之採運或搬運區域內於本契約存續期間

內，如發生濫墾之情事，乙方應負賠償及恢復原

狀之責。 

第二十二條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人於本契

約存續期間內如有竊取、擅伐，或毀損林產物未

通報甲方或甲方認定屬故意毀損者，甲方除移請

檢察機關偵辦外，乙方應依受損害林產物山價賠

償甲方，並應繳納受損害林產物山價三倍之懲罰

性違約金。其契約終止者，亦同。 

乙方於採運或搬運作業中因無法避免之原因

所致之損害，且經乙方於事後自行通知甲方者，

乙方應依受損害林產物山價賠償甲方，另依山價

一點五倍作為懲罰性違約金。 

第二十三條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人如涉嫌

竊取或毀損林產物者，除移請檢察機關偵辦外，

甲方得要求乙方暫停其
□採運

□搬運區域全部或一部

之作業。 
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乙方人員如有前項情形或其他違反本契約

之義務，致遭暫停作業時，其
□已伐採

□未搬運之林產物

（含製成品）為免毀損、滅失，未交付放行林產

物，甲方得逕行公開標售；已交付放行但未經搬

運林產物，乙方無條件同意甲方公開標售處分以

保存其價值。此項標售，如因無人投標或投標人

所出之最高價未達標售底價，經數次再行標售致

標售價額過低者，乙方不得異議。 

前項標售所得之價金，俟涉嫌竊取或毀損林

產物等案經檢察機關緩起訴、免訴或起訴後法院

判決有罪、不受理、不付審理、不付保護處分、

免刑、緩刑之裁判確定時，未交付放行林產物之

價金，作為違約金，不予退還；已交付放行林產

物之價金，抵充作為乙方應繳交之懲罰性違約金

及賠償金之一部分；如檢察機關不起訴或經法院

判決無罪確定者，全數價金除抵充乙方應繳交之

懲罰性違約金及賠償金外，如有餘額，發還乙方。 

第二十四條 乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人涉嫌竊

取或毀損林產物，經檢察機關起訴、緩起訴、免

訴或法院判決有罪、不受理、不付審理、不付保

護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，甲方應即終
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止契約。 

依前項終止契約者，現場所賸之
□生立木及

□尚未搬運

伐倒木

林產物，由甲方收回。乙方已繳之林產物價金及

現場所留之固定設施，均抵充為違約金，不予退

還。屬提起公訴但經法院判決無罪確定者，乙方

已繳之林產物價金(含原繳押標金)，於扣除乙方

已搬運林產物之價金，暨抵充乙方應繳交之懲罰

性違約金及賠償金外，如有餘額，退還乙方。 

第二十五條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人涉嫌竊

取或毀損林產物致遭暫停作業，經移送法辦結果

，獲不起訴處分確定時，乙方應於收受繳款通知

書之日起三十日內，繳清本契約第二十二條規定

應繳之違約金及賠償金，並通知甲方請求恢復作

業；如無須賠償時，應於獲不起訴處分確定之日

起十日內，通知甲方請求恢復作業。 

前項期限內乙方未繳清懲罰性違約金或賠

償金及請求恢復作業起算賸餘採運或搬運期間，

其經過之日數不予補足。 

第二十六條  乙方或其受僱人、使用人、作業承攬人涉嫌竊

取、擅伐或毀損林產物情形但未暫停作業者，乙
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方繳納之違約金及賠償金，應於收受繳款通知書

之日起三十日內，一次繳清；逾期不繳者，停止

林產物查驗放行，其停止之日數不予補足。 

第二十七條 乙方於前二條情形，不按時繳交違約金及賠償

金者，甲方除得將經過期限扣抵工作期限外，並

得於原作業期限屆滿前終止契約。 

第二十八條 乙方所僱用之員工，如有違反本契約規定之行

為時，概由乙方負其全責。 

第二十九條  乙方未能於許可採運或搬運期限內將林產物

全部採運或搬運時(包括其製成品)，且無法再依

國有林林產物處分規則第二十九條申請展延林產

物採運或搬運期限時，其尚未採運或搬運之林產

物、已繳林產物價金(含原繳押標金)及已有固定

設施，視為乙方放棄，均作為違約金，不予退還

。 

第三十條  作業區域內及其相關設施，因設置欠缺、施工不

良或管理不當之原因，致甲方發生國家賠償事件時

，甲方對乙方有求償權。 

第三十一條  乙方違反本契約約定事項，甲方得按情節之輕

重，停止乙方投標國有林林產物之資格一年至三

年。 

第三十二條 乙方應繳之一切稅捐，由乙方自行負責。 

第三十三條  履約保證金（由押標金轉為履約保證金）： 

一、履約保證金於契約期滿，經甲方實地確認採運、搬運
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地點已回復原狀無髒亂及無待解決事項並同意接管，

且依本契約第八條規定記載相關資料至契約期滿之帳

簿影本一份送甲方備查完竣後無息發還。 

二、因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約，履約

保證金得提前發還。 

三、押標金或履約保證金之繳納，限以現金、金融機構簽

發之本票或支票、保付支票、郵政匯票繳納。以金融

機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票繳納者

，應為即期並以甲方為受款人。 

四、履約保證金之發還，以現金、郵政匯票或票據繳納者

，甲方以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉

讓即期支票發還乙方。 

第三十四條  遲延履約規定如下： 

一、逾期違約金以日為單位，乙方如未依照契約約定期

限完成本契約第五條應開設作業道或維護 種規格

林道幹線、作業道；第六條所列應行建造設施項目並

經完成驗收之履約標的，且未依本契約第十六條變更

本契約約定期限者，應按逾期日數，每日依契約附件

第四款工程總額千分之一計算逾期違約金。但未完成

履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未

完成履約部分之契約工程價金，每日依其千分之三計

算逾期違約金。 

二、如乙方未依規繳納前開逾期違約金，由履約保證金

抵扣。抵扣額度超過履約保證金時，甲方依本契約第
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二十九條規定辦理。 

三、因不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之

情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造

成之不利影響或損害。 

四、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可歸責事

由而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給

付，而仍不免發生損害者，不在此限。 

五、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因

而遲延履約者，不得據以免責。 

六、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大

者之認定，除投標須知另有規定外，指履約進度落後

百分之二十以上，且日數達十日以上。本款百分比之

計算，依下列規定計算之： 

(一)屬尚未完成履約而進度落後已達百分之二十者

，甲方應先通知乙方限期改善；屆期未改善者

，依逾期日數計算之。 

(二)屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算

之。 

第三十五條  本契約所稱之不可歸責事由如下： 

一、戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。 

二、山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、

水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災

害。 

三、墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。 
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四、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。 

五、毒氣、瘟疫、火災或爆炸。 

六、履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。 

七、履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。 

八、水、能源或原料中斷或管制供應。 

九、核子反應、核子輻射或放射性污染。 

十、非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工

、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。 

十一、政府法令之新增或變更。 

十二、我國或外國政府之行為。 

十三、其他經甲方認定確屬不可抗力者。 

第三十六條  契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除

另有規定外，依下列原則處理： 

一、契約條款優於投標須知文件內之其他文件所附記之條

款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。 

二、投標須知文件之內容優於乙方投標文件之內容。但乙

方投標文件之內容經甲方審定優於投標須知文件之

內容者，不在此限。投標須知文件如允許乙方於投標

文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以乙方

投標文件之內容為準。 

三、決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。 

契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確

之處，以甲方解釋為準。 

契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，
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不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。 

第三十七條 本契約如有爭議，須提起民事訴訟，雙方同意

以＿＿地方法院為第一審法院。 

第三十八條  本契約應繕具正本二份、副本 份，由雙方簽

章後，由甲、乙方各存正本一份，其餘副本均由

甲方分別存轉備查。 

立契約人 

甲 方：行政院農業委員會林務局＿＿林區管理處處長○○○ 

地 址： 

乙 方： 

負責人： 

地 址： 

營業(國民身分證)統一編號： 

資本額及資產：      

中 華 民 國＿＿＿年＿＿月＿＿日 立 
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契約附件 

  依本契約第五條之規定由乙方建造之作業道或維護林

道幹線（作業道）工程  公尺，其有關細節經雙方同意訂

立下列條款： 

第一款 工程名稱： 

第二款 工程地點： 

第三款 工程規範： 

第四款 工程總價： 

第五款 工程期限：乙方應於簽約之日起  日內，召集工

人到達工地正式開工；全部工程限於開工之日起  

工作天內竣工。如因工程數量臨時增加，乙方得申請

甲方核定延期日數。 

第六款 工程圖說：所有本工程之圖樣及施工說明書等，乙

方應完全明瞭並切實遵照，不得臨時發生異議。 

第七款 工程管理：乙方須親自或派負責代表人常駐工地，

督率施工；所有工人之管理及給養等均由其負責，並

應約束工人嚴守紀律，如有違反法令，概由乙方負其

全責。工人遇有意外傷亡情事，應由乙方料理，與甲

方無涉。乙方所派負責代表人，非經甲方監工人員同

意，不得擅離工地；如甲方認為乙方所派負責人不稱

職時，得通知乙方更換。 

第八款 工程監督：甲方所派監工人員，有監督工程及指示

乙方之權。甲方監工人員如發現乙方工人技能低劣或

工作怠忽者，得隨時通知乙方更換。如所做工程草率
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或材料不合規定，甲方得通知乙方拆去重做，其損失

概由乙方負擔。 

第九款 工程設備：乙方對於工人食宿、衛生、醫藥之供應

，以及作業機械、材料、工具之儲存，均應有充分準

備。 

第十款 機具設備：工地內所需一切機具概由乙方自備，甲

方不另計價。 

第十一款 材料選擇：乙方購辦之材料，非經甲方監工人員

檢查合格不得使用，不合格者乙方應立即更換，並

不得因此延誤本工程所訂之竣工期限。因更換材料

發生之搬運損耗及一切費用，均由乙方自行負擔。 

第十二款 工作變更：本工程原則上不得變更，但如遇天災

地變無法依原定設施計畫施工時，應報經甲方實地

勘查同意後方得變更。其因變更而增加工程者，乙

方不得要求甲方補償，其因變更而減少工程者，乙

方應依甲方原訂單價退回工程費。 

第十三款  維持交通：乙方施工時，不得妨礙工地交通，其

因施工必要暫停交通時，須有適當之臨時交通線路

及安全設備等，並須事先徵得甲方監工人員之許可

，方可動工。 

第十四款  預防危險：施工期間，乙方應於工作地點設置紅

旗，夜間點掛紅燈，或圍以竹籬柵欄，以策安全。

對於工地及附近人畜或公私財產之安全，必須預為

防護，倘因疏忽致發生任何意外及損失，均由乙方
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負責。 

第十五款 工程保管：在工程未經驗收前，所有已完工程均

由乙方負責保管，如有品質損壞或數量減少，仍由

乙方負責。 

第十六款 工地清理：工程完竣後，所有工地廢料及臨時設

備，應由乙方負責清理環境，否則不予驗收。 

第十七款 工程驗收：工程全部完竣，由甲方派員或報請上

級機關派員驗收；甲方驗收時，如發現工程與規定

不符，乙方須依照甲方指示即行修正。凡驗收工作

所需工人、機具及梯架等，甲方得與乙方協商無償

或有償供給。 

第十八款 逾期損失：乙方如不依照本契約規定限期竣工時

，由甲方按逾期之日數，每日核計收工程總價千分

之一之違約金，甲方並得隨時控制採運或搬運區域

中相當於未完成工程金額兩倍價值之木材數量，以

資抵償其違約金。 

第十九款 工程使用：本工程自全部竣工並經甲方驗收合格

後，交由乙方作業使用。乙方在使用期間，應負經

常保養及災害復舊之責，兩家以上共同使用時按材

積比例分擔所需費用；乙方不得主張任何權利，並

於作業結束時如量如質點交甲方接受。 

 

中 華 民 國＿＿＿年＿＿月＿＿日 立 


